

Tárgy: „*Vállalkozási szerződés az Álmosdi Chernel József Önkormányzati Óvoda építésére*” – tájékoztatás az ajánlattételi határidő és a közbeszerzési dokumentumok módosításáról

Valamennyi Érdekelte Gazdasági Szereplő részére

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Álmosd Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2018. április 14-én nemzeti értékhatárokat elérő, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított „*Vállalkozási szerződés az Álmosdi Chernel József Önkormányzati Óvoda építésére*” tárgyban.

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (3) bekezdése alapján módosítja a műszaki dokumentumok részét képező kiviteli tervek építészetre vonatkozó részét, valamint a költségvetések építészetre és elektromos munkákra vonatkozó részét az alábbiak szerint:

Kiviteli tervek:

- E-2 AA Metszeten a 2. és 3. rtg-ben az anyag módosításra került,
- E-3 BB Metszeten a 2. és 3. rtg-ben az anyag módosításra került,
- E-4 CC Metszeten a 2. és 3. rtg-ben az anyag módosításra került,
- E-5 DD Metszeten a 2. és 3. rtg-ben az anyag módosításra került,
- E-6 EE Metszeten a 2. és 3. rtg-ben az anyag módosításra került,
- E7 és E8 Homlokzatokon a 2. anyagmegnevezésben az anyag módosításra került,
- a Műszaki leírásban a tetőfedésnél és a bádогоzásnál az anyag módosításra került,
- a tervek a tűzivíz-tározó tervével kiegészítésre kerültek.

Költségvetés építészetre vonatkozó része:

- Az „Álmosd óvoda építészet árazatlan költs.xls” költségvetés bádогоos munkarészben az 1-4 ssz-ú tételekben az anyag módosításra került,
- Az „Álmosd óvoda építészet árazatlan költs.xls” költségvetésben a tűzivíz tározó költsége kétszer szerepelt, így a „Tűzivíz tározó” fül törlésre került,

Költségvetés elektromos munkákra vonatkozó része:

- Az „Álmosd óvoda elektromos árazatlan költs.xls” költségvetésben tévesen szerepelt a „I. Bontási munkák” rész, ez törlésre került.

A módosított műszaki dokumentáció az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhető.

Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok egyéb, módosítással nem érintett részei továbbra is érvényben maradnak.

A fentiekben túlmenően Ajánlatkérő módosítja az ajánlattételi határidőt az alábbiak szerint:

EREDETI:

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2018. június 22. Helyi idő: 10:00 óra

MÓDOSÍTOTT:

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2018. július 05. Helyi idő: 10:00 óra

A fentieknek megfelelően módosul az ajánlatok felbontásának időpontja is:

EREDETI:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2018. június 22. Helyi idő: 10:00 óra Hely: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.

MÓDOSÍTOTT:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2018. július 05. Helyi idő: 10:00 óra Hely: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a fentiek figyelembe vételével a módosított közbeszerzési dokumentumok alapján szíveskedjenek ajánlatot tenni!

Debrecen, 2018. június 21.

Tisztelettel:

DEBKÖZ Közbeszerzés
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
4032 DEBRECEN, POROSZLAY ÚT 27.
Adószám: 25391787-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-027299

Dr. Kerekes Ferenc
ügyvezető
DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.

Eljegyzem az alábbi
közbeszerzési dokumentumokat

Tájékoztató
AF és AD módosításáról

Hely: Debrecen
Dátum: 2018.06.21.

Aláírás:

DR. KEREKES FERENC
4060 Balmazújváros, Batthyány köz 4.
Felelős akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Nyilvántartási száma: 00140
DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft.
4032 Debrecen, Poroszlay út 27.